

Zmluva o Dielo

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Bitarová
Sídlo:	Bitarová 94, 010 04 Žilina
zastúpený:	Zdenko Klimik, starosta obce
Bankové spojenie :	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	030 380 0005/5600
IBAN:	SK49 5600 0000 0003 0380 0005
SWIFT BIC kód:	KOMASK2X
IČO:	00648957
DIČ:	2020689363 nie sme platcami DPH

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	VÁHOSTAV-SK, a.s.
Sídlo:	Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
IČO:	31 356 648
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, Vložka číslo: 5996/B
V mene ktorého koná:	Ing. Ivan Kimlička, člen predstavenstva Ing. Eva Chudíková, člen predstavenstva

Čl. II.

Predmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre Objednávateľa stavebné práce na diele:

Opravy miestnych komunikácií v obci Bitarová, II.etapa

(ďalej len „Dielo“) podľa:

- podkladov a požiadaviek Objednávateľa,
 - podľa cenovej ponuky (rozpočet) – príloha č. 1,
 - odsúhlasených požiadaviek Objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené Dielo prevezme a zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za Dielo v zmysle článku IV. tejto zmluvy.
 3. Táto zmluva je uzatvorená na základe výsledku písomného prieskumu trhu podľa § 5 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Čl. III.

Čas a miesto vykonania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo v termíne:

- **prevzatie staveniska – do 7 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa.** Zmluvné strany sú povinné vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne alebo v stavebnom denníku
 - ukončenie prác do: **31.08.2017.**
2. V prípade, že Zhotoviteľ vykoná Dielo pred lehotou uvedenou v bode 1. tohto článku, je oprávnený upovedomiť Objednávateľa o tejto skutočnosti a o pripravenosti na prevzatie Diela a Objednávateľ je povinný Dielo prevziať aj pred touto lehotou za predpokladu, že Dielo spĺňa podmienky podľa tejto zmluvy.
 3. V prípade, že počas vykonávania Diela Zhotoviteľ zistí prekážku, ktorá mu bude brániť v riadnom a včasnom vykonaní Diela v dohodnutej lehote, je povinný bezodkladne informovať o tom Objednávateľa a môže ho požiadať o predĺženie termínu na vykonanie Diela.
 4. V prípade, že Zhotoviteľ sa omešká v dôsledku vlastnej vôle oproti pôvodne dohodnutému termínu na vykonanie Diela o viac ako 10 dní, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy z jeho strany s právom Objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy.
 5. Miesto vykonania Diela je: miestne komunikácie, k.ú. Bitarová.

IV.

Cena diela

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy. Cena je určená na základe zák. č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

Cena bez DPH: 58 312,87 EUR

DPH: 20 %: 11 662,57 EUR

Cena spolu s DPH: **69 975,44 EUR**

=====

Slovom: **Šesťdesiatdeväťtisíc deväťstosedemdesiatpäť Eur a 44 centov.**

2. Cena za vykonanie Diela je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť. Cenová ponuka, ktorá je súčasťou tejto zmluvy, slúži výhradne pre ocenenie prác v nej uvedených. Ak počas vykonávania Diela vzniknú nepredvídané práce nezahrnuté v zmluvnej cenovej ponuke (čo sa týka množstva alebo druhu prác) je povinný tieto Zhotoviteľ oceniť a v písomnej forme predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou v zmysle čl. VI. ods. 11 tejto zmluvy.
3. Cena za Dielo zahŕňa okrem stavebných prác a dodávok aj všetky poplatky za odborné skúšky, merania, poplatky za energie pri realizácii Diela, telefón, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie staveniska a ostatné náklady Zhotoviteľa. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie zariadenia staveniska a staveniska samotného sú súčasťou ceny za Dielo.

V.

Fakturácia a platobné podmienky

1. Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe čiastkových faktúr podľa stavebných objektov vystavených podľa ods. 2 tohto článku.
2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru/faktúry **najskôr 7 pracovných dní po ukončení prác** za príslušný dokončený stavebný objekt a ich písomnom prevzatí technickým dozom Objednávateľa. Uhradené budú len vykonané práce Objednávateľom. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru po odovzdaní a prevzatí Diela na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi.
4. Faktúra (čiastková alebo konečná) musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi a to najmä tieto údaje:

- označenie Objednávateľa a Zhotoviteľa (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v OR)
- označenie Diela,
- číslo zmluvy o dielo,
- poradové číslo faktúry
- dátum vyhotovenia faktúry, dátum zdaniteľného plnenia a dátum splatnosti,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- fakturovanú sumu s vyčíslením DPH a jednotkových cien,
- pečiatka a podpis osoby oprávnenej konať za Zhotoviteľa.

Faktúra (čiastková alebo konečná) musí byť potvrdená vo forme podpisu osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných veciach, inak sa na ňu nebude prihliadať.

Faktúra (čiastková alebo konečná) musí mať nasledujúce prílohy:

- súpis skutočne vykonaných prác a dodávok,
- rekapitulácia rozpočtu,
- krycí list rozpočtu (ďalej len „prílohy“).

Prílohou konečnej faktúry musí byť Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela potvrdený podpisom technického dozoru Objednávateľa, a oprávnenou osobou za Zhotoviteľa. V rámci konečnej faktúry Zhotoviteľ zúčtuje aj dovtedy vystavené čiastkové faktúry.

Ak faktúra (čiastková alebo konečná) nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi a vyššie uvedené údaje a prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti Zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej správne vystavenej a doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami Objednávateľovi.

- Podľa § 12 zák. č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov si Objednávateľ vyhradzuje právo nezaplatiť 5 % zo zmluvne dohodnutej ceny do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdaní a preberaní Diela alebo jeho časti nedorobkov (ďalej len „zádržné“). Zádržné 5 % zo zmluvne dohodnutej ceny Diela bude uplatnené vo faktúrach (čiastkových alebo konečnej) za realizované práce odpočtom z fakturovanej finančnej čiastky. Zádržné uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi len na základe Protokolu o odstránení vád a nedorobkov, príp. Preberacieho protokolu, ktorý konštatuje, že Dielo bolo odovzdané a prevzaté bez vád a nedorobkov v predpísanej kvalite. V prípade, že Objednávateľ preberie Dielo, ktoré má vady alebo nedorobky, tak Zhotoviteľ bude mať nárok na vrátenie zádržného po odstránení týchto vád a nedorobkov.

VI.

Práva a povinnosti zmluvných strán

- Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko tak, aby Zhotoviteľ mohol začať s realizáciou Diela a aby mohol Dielo ukončiť v požadovanom termíne. **V prípade omeškania s odovzdaním staveniska sa zhotoviteľ nedostáva do omeškania.**
- Zhotoviteľ bude vykonávať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou a bude sa riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať Dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorí sú spôsobilí na vykonávanie prác, ktorými ich Zhotoviteľ poverí. Za splnenie povinností subdodávateľov zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi v takom rozsahu, ako keby tieto činnosti vykonával sám.
- Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady oboznámiť sa s existujúcimi inžinierskymi sieťami a zabezpečiť ich vytýčenie pred začiatkom stavebných prác a na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného Diela zo strany Objednávateľa na základe Protokolu o prevzatí Diela.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov, subdodávateľov, ich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnené na stavenisku za účelom realizácie Diela. Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie Diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie Diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky Objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané materiály a výrobky budú homologizované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi, že pri realizovaní Diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov v SR a že po dokončení bude Dielo, všetky takéto ustanovenia spĺňať.
8. Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania a/alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v Slovenskej republike. Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom alebo colným odbavením akýchkoľvek vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napríklad na to, aby Zhotoviteľ mohol realizovať Dielo v súlade s touto zmluvou, a ďalej za všetky náklady a výdaje s tým spojené.
9. Objednávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o obmedzení alebo rozdelení rozsahu Diela. Zmena rozsahu Diela bude mať vplyv na zníženie ceny Diela spôsobom uvedeným v ods. 10. tohto článku. Zmena alebo rozdelenie rozsahu Diela musí byť písomne oznámená Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo v takomto zmenenom alebo rozdelenom rozsahu vykonať. Zmena alebo rozdelenie rozsahu Diela sa nepovažuje za porušenie tejto zmluvy a nezakladá Zhotoviteľovi nárok na náhradu škody.
10. Všetky zmeny, všetky zvýšenia alebo zníženia zmluvnej ceny ocení Zhotoviteľ v zmysle jednotkových cien podľa jednotlivých položiek cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy. Práce podľa druhu nezahrnuté v cenovej ponuke, ocenenie ktorých nie je obsiahnuté v zmluvnej cenovej ponuke, budú ocenené Zhotoviteľom tak, aby sa vzhľadom na svoju povahu a finančnú náročnosť čo najviac vo finančnom vyjadrení približovali činnosti, ktorá už je na základe tejto zmluvy dohodnutá. Uskutočnenie všetkých prác na viac musí byť následne upravené formou dodatku k tejto zmluve. Drobné zmeny rozsahu Diela, ktoré nemajú vplyv na úpravu ceny za vykonanie Diela, budú odsúhlasované zúčastnenými stranami zápisom v stavebnom denníku.
11. Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi.
12. Zhotoviteľ nie je oprávnený pri vykonávaní Diela použiť náhradné hmoty a výrobky oproti predpokladaným v rozpočte – cenovej ponuke, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy bez písomného súhlasu oprávneného zástupcu Objednávateľa. Za písomný súhlas objednávatelia sa považuje aj zápis Objednávateľa v stavebnom denníku. Rovnako Zhotoviteľ nie je oprávnený odchýliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonal Objednávateľ a ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné.
13. Technický dozor Objednávateľa môže kedykoľvek požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal subdodávateľa, ktorý podľa názoru Objednávateľa nevykonáva svoju prácu kvalitne. Odvolaný subdodávateľ bude Zhotoviteľom čo najskôr nahradený iným subdodávateľom. Odvolaním subdodávateľa sa posúvajú termíny dokončenia Diela o počet dní počítaných od dňa nasledujúceho po dni kedy odvolaný subdodávateľ opustil Dielo až do dňa kedy nastúpi nový subdodávateľ či Zhotoviteľ.
14. Technický dozor Objednávateľa na stavbe bude zabezpečovať: **Ing. Jozef Teslár - zástupca starostu Obce Bitarová**, ktorý je oprávnený odovzdať stavenisko, prebrať zrealizované práce a podpisovať súpisy vykonaných prác; za týmto účelom je technický dozor Objednávateľa povinný sa vyjadrovať

Zhotoviteľovi ku skutočnostiam súvisiacim s realizáciou Diela obratom, najneskôr do 3 pracovných dní od oznámenia Zhotoviteľom (emailom, písomne, zápisom v stavebnom denníku a iným vhodným spôsobom) pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak.

15. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ môže vykonávať neohlásené kontroly. Pri týchto kontrolách sa bude uskutočňovať hodnotenie postupu prác podľa dohodnutého časového harmonogramu plnenia.
16. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho činnosti a tieto odstráni na vlastné náklady. Bez odstránenia takto vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí konečnú faktúru Zhotoviteľovi. Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú na preberacom konaní stavby.
17. Zhotoviteľ písomne 1 deň vopred, pred ukončením Diela oznámi Objednávateľovi, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ podľa tohto oznámenia do 3 pracovných dní začne preberacie konanie.
18. Pri odovzdávanom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky.
19. Riadnym vykonaním Diela a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy sa rozumie riadne vykonanie Diela v súlade s touto zmluvou tak, aby bolo spôsobilé pre úspešné ukončenie preberacieho konania a zároveň odovzdanie všetkých dokumentov potrebných pre preberacie konanie a dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre Diela v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami. Podmienkou riadneho vykonania Diela je aj úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami a touto Zmluvou.
20. Podmienkou pre riadne a včasné vykonanie Diela zo strany Zhotoviteľa je poskytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa v takej forme a takým spôsobom, ako to predpokladá táto zmluva alebo ako to požaduje Zhotoviteľ v písomnej výzve.
21. Zhotoviteľ po vykonaní Diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do 10 dní po odovzdaní Diela Objednávateľovi, resp. po odstránení poslednej z väd alebo nedorobkov vyplývajúcich z preberacieho konania.
22. Súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podľa článku V. ods. 4. tejto zmluvy nemôže obsahovať práce, ktoré nie sú dohodnuté v tejto zmluve. Súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdí Objednávateľ v lehote 5 pracovných dní od doručenia. Ak má súpis skutočne vykonaných prác a dodávok chyby, Objednávateľ ho vráti Zhotoviteľovi na prepracovanie s určením chýb.

VII.

Stavebný denník

1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46 d) zákona č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/76 Zb. o stavebnom poriadku.
2. Zhotoviteľ začiatok prác ohlásí Objednávateľovi zápisom v stavebnom denníku.
3. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Objednávateľ požaduje, aby bol vyzvaný Zhotoviteľom na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými a to cestou stavebného denníka min. 1 pracovný deň vopred.
4. Ak Objednávateľ nesúhlasí so záznamom Zhotoviteľa, je povinný najneskôr do 3 pracovných dní pripojiť svoje písomné vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím Diela.

VIII.

Sankcie a zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym vykonaním a odovzdaním Diela je Objednávateľ oprávnený žiadať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny Diela s DPH za každý aj začatý deň omeškania; v prípade čiastočného odovzdania Diela sa táto sankcia ráta iba z ceny tej časti Diela, ktorá ešte Objednávateľovi odovzdaná nebola.
2. V prípade, ak sa Zhotoviteľ omešká s odstránením a likvidáciou staveniska oproti termínu uvedenému v čl. VI. ods. 22 tejto zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.
3. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou ceny za Dielo má Zhotoviteľ právo uplatniť si u Objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
4. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zmluvné strany nezaväzujú povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradiť škodu tým spôsobenú.

IX.

Zodpovednosť za vady, záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené v projektovej dokumentácii a v platných právnych a technických predpisoch. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané Dielo, ktoré má vady brániace riadnemu užívaniu Diela. Dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác, právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR alebo s dohodou zmluvných strán, prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, materiálov a prvkov prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil Objednávateľa a ten napriek tomu na ich použití trval. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom.
3. Dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, môže však byť skrátená o dobu, po ktorú bude Objednávateľ v omeškaní so začatím preberacieho konania, alebo po ktorú neoprávnene odmietol Dielo prevziať. Záručná doba na jednotlivé časti a celky sa predlžuje o čas medzi písomným uplatnením reklamácie do doby jej odstránenia a písomného prevzatia.
4. Prípadnú reklamáciu vady plnenia je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných väd predmetu plnenia do 48 hodín od uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľom, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, a uznané vady odstrániť v čo najkratšom čase. Termín odstránenia uznaných väd sa dohodne písomnou formou.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na Diele vyskytne vada počas záručnej doby, Objednávateľ má právo požadovať od Zhotoviteľa bezodplatné odstránenie vady a Zhotoviteľ je povinný vady bezodplatne odstrániť.
7. Ak sa ukáže, že reklamovaná vada Diela je neopraviteľná, zaväzuje sa Zhotoviteľ dodať náhradnú časť Diela alebo Objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za vykonanie Diela. Prípadnou zľavou nie je dotknuté právo Objednávateľa na záruku zvyšnej časti Diela.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady Diela zistené z preberacieho konania ním zapríčinené na vlastné náklady a vo vzájomne dohodnutom termíne.

X.

Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody k Dielu

1. Vlastnícke právo k Dielu prechádza na Objednávateľa v okamihu odovzdania a prevzatia Diela na základe preberacieho protokolu, pokiaľ v iných ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.
2. Nebezpečenstvo škody k Dielu znáša Zhotoviteľ až do okamihu protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela – na Objednávateľa prechádza až prevzatím Diela.
3. Veci potrebné na riadne vykonanie a dodanie Diela, najmä stavebný materiál, zabezpečuje Zhotoviteľ a ich cena je zahrnutá v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí až do okamihu, kedy sa stanú súčasťou Diela – zabudovaním alebo namontovaním.

XI.

Vyššia moc

1. Zmluvné strany nezodpovedajú za škody, ktorú by mohli spôsobiť, resp. spôsobili druhej strane porušením povinností podľa zmluvy v prípade, ak to bolo spôsobené dôvodmi, za ktoré daná zmluvná strana nenesie zodpovednosť a ktoré ani pri vynaložení dostupnej starostlivosti nemohla ovplyvniť, najmä z dôvodu vojny, štrajku akéhokoľvek druhu, prerušením dodávok energií, materiálov.
2. Dotknutá zmluvná strana, ktorá má vedomosť o okolnostiach popísaných v predchádzajúcom bode, je povinná bezodkladne informovať druhú stranu o ich vzniku a o dôvodoch, pre ktoré nebude schopná plniť si svoje povinnosti podľa zmluvy. V prípade, že tieto dôvody pominú, bude dotknutá zmluvná strana o tom opätovne informovať druhú stranu a zároveň bude pokračovať v plnení povinností podľa zmluvy.
3. Pokiaľ by okolnosť brániaca v riadnom plnení tejto zmluvy popísaná ako „vyššia moc“ trvala bez prerušenia viac ako 6 mesiacov, má každá zmluvná strana právo ukončiť túto zmluvu formou odstúpenia od zmluvy.

XII.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení podľa ust. § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zverejniť zmluvu najneskôr do 7 dní odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami na web stránke: www.obecbitarova.sk.
3. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a číse účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužitú. Tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení zmluvy o dielo v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka
4. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, ak druhá zmluvná strana nespĺní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy, podstatne poruší zmluvu podľa § 344 Obchodného zákonníka ani v lehote 30 dní odo dňa, v ktorom po márnom uplynutí lehoty na dohodnuté plnenie bola druhou zmluvnou stranou k tomu písomne vyzvaná. Uvedená lehota sa nevzťahuje na prípad uvedený v čl. III. ods. 4 a čl. XI. ods. 3 tejto zmluvy.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy s právom Objednávateľa okamžite odstúpiť od tejto zmluvy považujú prípad, ak Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia.
6. Pre odstúpenie od tejto zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace sa použijú ustanovenia § 344 až § 351 Obchodného zákonníka. Na doručovanie odstúpenia od zmluvy sa použijú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku upravujúce doručovanie súdnych zásielok určených do vlastných rúk.
7. Každá zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia byť schválené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.
8. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
9. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a platnými právnymi predpismi majúcimi vzťah k predmetu tejto zmluvy.
10. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch. Každá strana dostane po 2 exempláre.
11. Súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 (cenová ponuka - rozpočet).

V Bitarovej, dňa 12.5.2017
Objednávateľ:

V Žiline, dňa 12.5.2017
Zhotoviteľ:

VÁHOSTAV - SK, a.s.
Priemyselná 6
821 09 Bratislava
(E10)

Zdenko Klimik
starosta obce



Ing. Eva Chudicová
člen predstavenstva

Ing. Ivan Kimlička
člen predstavenstva

Stavba: Opravy miestnych komunikácií v obci Bitarová, II. etapa

Objednávateľ: Obec Bitarová

Zhotoviteľ: VÁHOSTAV-SK, a.s.

Miesto: Bitarová

Rekapitulácia rozpočtu

Číslo cesty	Názov cesty	Cena spolu [EUR]
1.	Zábrevie Jar.Labuda- Kotba,križovatky	9 714,02
2.	Zábrevie Mar.Kubica - Edo Gaňa	8 504,57
3	Zábrevie Mar.Kubica - Anton Gaňa	1 673,72
4	Zábrevie Hrivík - Anton Gaňa	4 973,84
5	Zábrevie Lad.Labuda - Jar.Labuda	7 818,67
6	Ant.Vaško - R.Hvizdák - Karol Kučanský	6 159,33
7	Stráne Martiník/Klimník križovatka -Mistrík	2 939,78
8	Dolina Hl.Cesta - Balayová- Holáň	3 576,85
9	Dolina Holáň - Florková	3 700,64
10	Stráne Hlavná cesta - Fr. Klimník	9 251,46
CELKOM bez DPH		58 312,87

VÁHOSTAV-SK, a.s.
IČO: 471234567
Sídlo: Bratislava
Dielňe: Bratislava
Mesto: Bratislava
Miesto: Bratislava



Rozpočet

Stavba: Opravy miestnych komunikácií v obci Bitarová, II. etape

Objednávateľ: Obec Bitarová
Zhotoviteľ: VÁHOSTAV-SK, a.s.
Miesto: Bitarová

Spracoval:
Dátum: 25.04.2017

Cesta č.1 Zábrazie Jar.Labuda- Kotrba,križovatky 9 714,02

Odkopávka a prekopávka nezapázaná pre cesty, v hĺbke 4 nad 100 do 1000 m3	m3	122,000	5,76	702,72
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	122,000	1,76	214,72
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	122,000	0,47	57,34
Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	612,000	1,38	844,56
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	612,000	4,04	2 472,48
Infiltračný postrek 1,0 kg/m2	m2	375,000	0,79	296,25
Betón asfaltový AC 22 P 50/70 hr.80 mm	m2	375,000	13,65	5 118,75
Napojenie na exist. cestu (spojka)	m	4,000	1,80	7,20

Cesta č.2 Zábrazie Mar.Kubica - Edo Gaňa 8 504,57

Odkopávka a prekopávka nezapázaná pre cesty, v hĺbke 4 nad 100 do 1000 m3	m3	79,200	5,76	456,19
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	79,200	1,76	139,39
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	79,200	0,47	37,22
Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	396,000	1,38	546,48
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	396,000	4,04	1 599,84
Infiltračný postrek 1,0 kg/m2	m2	396,000	0,79	312,84
Betón asfaltový AC 22 P 50/70 hr.80 mm	m2	396,000	13,65	5 405,40
Napojenie na exist. cestu (spojka)	m	4,000	1,80	7,20

Cesta č.3 Zábrazie Mar.Kubica - Anton Gaňa 1 673,72

Odkopávka a prekopávka nezapázaná pre cesty, v hĺbke 4 nad 100 do 1000 m3	m3	15,600	5,76	89,86
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	15,600	1,76	27,46
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	15,600	0,47	7,33
Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	78,000	1,38	107,64
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	78,000	4,04	315,12
Infiltračný postrek 1,0 kg/m2	m2	78,000	0,79	61,62
Betón asfaltový AC 22 P 50/70 hr.80 mm	m2	78,000	13,65	1 064,70
Napojenie na exist. cestu (spojka)	m	0,000	1,80	0,00

Cesta č.4 Zábrazie Hrivák - Anton Gaňa 4 973,84

Odkopávka a prekopávka nezapázaná pre cesty, v hĺbke 4 nad 100 do 1000 m3	m3	24,200	5,76	139,39
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	24,200	1,76	42,59
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	24,200	0,47	11,37
Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	122,000	1,38	168,36
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	122,000	4,04	492,88
Infiltračný postrek 1,0 kg/m2	m2	66,000	0,79	52,14

Betón asfaltový AC 22 P 50/70 hr.80 mm	m2	66,000	13,65	900,90
Napojenie na exist. cestu (spojka)	m	0,000	1,80	0,00
Spojovací postrek 0,5 kg/m2	m2	390,000	0,48	187,20
Betón asfaltový AC 11o 50/70 hr.40 mm	m2	390,000	7,62	2 971,80
Napojenie na exist. cestu (spojka)	m	4,000	1,80	7,20

Cesta č.5 Zábrazie Lad.Labuda - Jar.Labuda

7 818,67

Odkopávka a prekopávka nezapázaná pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	13,400	5,76	77,18
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	13,400	1,76	23,58
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	13,400	0,47	6,30
Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	32,000	1,38	44,16
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	32,000	4,04	129,28
Infiltračný postrek 1,0 kg/m2	m2	32,000	0,79	25,28
Betón asfaltový AC 22 P 50/70 hr.80 mm	m2	32,000	13,65	436,80
Napojenie na exist. cestu (spojka)	m	0,000	1,80	0,00
Spojovací postrek 0,5 kg/m2	m2	872,000	0,47	409,84
Betón asfaltový AC 11o 50/70 hr.40 mm	m2	872,000	7,62	6 644,64
Napojenie na exist. cestu (spojka)	m	12,000	1,80	21,60

Cesta č.6 Ant.Vaško - R.Hvizdák - Karol Kucanský

6 159,33

Odkopávka a prekopávka nezapázaná pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	8,800	5,76	50,69
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,800	1,76	15,49
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	8,800	0,47	4,14
Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	44,600	1,38	61,55
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	44,600	4,04	180,18
Infiltračný postrek 1,0 kg/m2	m2	0,000	0,79	0,00
Betón asfaltový AC 22 P 50/70 hr.80 mm	m2	0,000	13,65	0,00
Napojenie na exist. cestu (spojka)	m	0,000	1,80	0,00
Spojovací postrek 0,5 kg/m2	m2	721,000	0,47	338,87
Betón asfaltový AC 11o 50/70 hr.40 mm	m2	721,000	7,62	5 494,02
Napojenie na exist. cestu (spojka)	m	8,000	1,80	14,40

Cesta č.7 Stráne Martiník/Klimík križovatka -Mistrík

2 939,78

Odkopávka a prekopávka nezapázaná pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	14,400	5,76	82,94
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14,400	1,76	25,34
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	14,400	0,47	6,77
Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	340,000	1,38	469,20
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	340,000	4,04	1 373,60
Infiltračný postrek 1,0 kg/m2	m2	68,000	0,79	53,72
Betón asfaltový AC 22 P 50/70 hr.80 mm	m2	68,000	13,65	928,20
Napojenie na exist. cestu (spojka)	m	0,000	1,80	0,00
Spojovací postrek 0,5 kg/m2	m2	0,000	0,47	0,00
Betón asfaltový AC 11o 50/70 hr.40 mm	m2	0,000	7,62	0,00

2

David

Napojenie na exist. cestu (spojka)	m	0,000	1,80	0,00
------------------------------------	---	-------	------	------

Cesta č.8 Dolina Hl.Cesta - Balayová- Holáň

3 576,85

Odkopávka a prekopávka nezapázaná pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	63,200	5,76	364,03
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	63,200	1,76	111,23
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	63,200	0,47	29,70
Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	317,000	1,38	437,46
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	317,000	4,04	1 280,68
Infiltračný postrek 1,0 kg/m2	m2	0,000	0,79	0,00
Betón asfaltový AC 22 P 50/70 hr.80 mm	m2	0,000	13,65	0,00
Napojenie na exist. cestu (spojka)	m	0,000	1,80	0,00
Spojovací postrek 0,5 kg/m2	m2	166,000	0,47	78,02
Betón asfaltový AC 11o 50/70 hr.40 mm	m2	166,000	7,62	1 264,92
Napojenie na exist. cestu (spojka)	m	6,000	1,80	10,80

Cesta č.9 Dolina Holáň - Ftorková

3 700,64

Odkopávka a prekopávka nezapázaná pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	36,000	5,76	207,36
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	36,000	1,76	63,36
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	36,000	0,47	16,92
Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	310,000	1,38	427,80
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	310,000	4,04	1 252,40
Infiltračný postrek 1,0 kg/m2	m2	120,000	0,79	94,80
Betón asfaltový AC 22 P 50/70 hr.80 mm	m2	120,000	13,65	1 638,00
Napojenie na exist. cestu (spojka)	m	0,000	1,80	0,00
Spojovací postrek 0,5 kg/m2	m2	0,000	0,47	0,00
Betón asfaltový AC 11o 50/70 hr.40 mm	m2	0,000	7,62	0,00
Napojenie na exist. cestu (spojka)	m	0,000	1,80	0,00

Cesta č.10 Stráne Hlavná cesta - Fr. Klimík

9 251,46

Odkopávka a prekopávka nezapázaná pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	372,000	5,76	2 142,72
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	372,000	1,76	654,72
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	372,000	0,47	174,84
Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	180,000	1,38	248,40
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	180,000	4,04	727,20
Infiltračný postrek 1,0 kg/m2	m2	220,000	0,79	173,80
Betón asfaltový AC 22 P 50/70 hr.80 mm	m2	220,000	13,65	3 003,00
Napojenie na exist. cestu (spojka)	m	0,000	1,80	0,00
Spojovací postrek 0,5 kg/m2	m2	262,000	0,47	123,14
Betón asfaltový AC 11o 50/70 hr.40 mm	m2	262,000	7,62	1 996,44
Napojenie na exist. cestu (spojka)	m	4,000	1,80	7,20